合同编号：
设计合同
项目名称：广州市海防教育基地项目交通渡口码头工程趸船设计
委托方(甲方)：广州南沙旅游发展有限公司（业主单位）

    广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

设计人(乙方)：
2022年    月    日

委托方（甲方）：广州南沙旅游发展有限公司（业主单位）、广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）
设计人（乙方）：____________________

甲方委托确定乙方为广州市海防教育基地项目交通渡口码头工程趸船（以下简称“本船”）的设计方，为使本项工作顺利进行，明确甲乙双方之间的责任、义务与权益，根据《中华人民共和国民法典》的规定，特签订本合同，并由双方共同恪守。
设计项目内容、合同报酬
甲方委托乙方设计三艘趸船施工图，单艘趸船制造费用应不超过¥500万元，乙方按甲方要求进行设计并完成相关工作。其要求包含但不限于设计任务书中所列事项（详见附件2）。

本项目设计费为人民币    元（￥      ），其中，不含税价为￥      元，税费为￥  元，税率为  %。
本项目设计费为总价包干。包括但不限于交通费、图纸资料打印费、人工服务费、管理费及相关税费等所有费用，乙方不再另行向甲方收取任何费用。
本项目设计图纸审查机构为中国船级社（CCS）广州审图中心。
合同签订后，甲方对趸船的方案修改，对设计产生的增减费用已包含在总费用内；但进度要求视修改工作量的多少可相应顺延。
工期

中标通知书发出后：

7日历天内完成甲方要求的趸船外形及方案设计、总布置图、船舶造价说明书；提供趸船设计效果图；

10日历天内完成甲方要求的趸船最终方案、船机电简要说明书、趸船参数表、效果图；提供纸质版8份，同时提供电子版。
甲方在5日历天内审核确认设计图纸，乙方应在签字确认后送船检部门审查； 

乙方在收到船检部门的审图意见书后3天内，完成图纸修改和答复意见编制工作；并向甲方提供修改完善后纸质版10套，同时提供电子版（含CAD及PDF版）
此船的完工图纸，乙方应在接到甲方提供的相对数据后15天内完成。
趸船制作过程，需到船厂监督，以便趸船制作满足设计要求。从趸船设计到建造完成，设计做好技术咨询服务，配合业主做好验船、交船工作。与水工设计单位做好相互配合。
设计技术标准、规范要求
本项目的改装设计及改装应满足                               。

设计技术服务费支付办法
1、本合同签订后并收到乙方提供的付款申请函后15个工作日内支付至合同设计费的30%。

2、进度款：趸船设计完成，提交送审图纸并通过后15个工作日内支付至合同设计费的60%。

3、三艘趸船建造完成，交付使用后，在乙方提交倾斜试验报告及完工完整稳性后15个工作日内支付至合同设计费的90%。
4、交通渡口码头项目竣工验收通过后15个工作日内，甲方付清合同设计费余款。
5、甲方每次付款前，乙方需向甲方提供付款申请函以及出具以乙方为收款人的合同支付条款对应的等额合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒付相关款项。
  6、付款进度严格按照工期要求进行支付，如因甲方不可抗力因素（例如因政府原因取消本次项目，后续费用甲方无需支付，但甲方必须书面通知乙方取消后续工期任务）。
甲方的职责和义务
提出趸船改装设计总体要求，并对设计方案、设计图纸的内容提出修改意见。
按合同要求及时付款。
甲方应尊重乙方的知识产权，未经乙方的书面授权，甲方不能将本项目设计图纸复制提供给第三者，否则甲方应负相应的责任。
4、负责船舶检验部门的审图费用。

乙方的职责和义务
负责改装设计图纸并通过船检部门的审查，按时提供送审图纸。
乙方提供柒套经船检审批后的图纸供甲方存档。乙方另外提供二套经审查批准图纸相符的图纸（包含PDF图纸）给工厂施工，另外提供壹套给甲方监造人员。如甲方所需图纸超过上述规定套数时，相关费用甲乙双方另行商议。
本项目在施工过程中，乙方应就改装设计图纸向船厂进行详细技术交底，协助解决施工中出现的具体技术问题。
施工期间需要乙方人员到建造厂解决施工出现的问题时，乙方需要派员到现场协助解决，若超出珠江三角地区甲方应负担乙方人员到现场的交通、住宿费用（因乙方设计原因除外）。
船舶改装完成后，由船厂和甲方提供改装资料给乙方，乙方向甲方提供肆套完工图纸。同时提供包括修改过的图纸在内的全部电子版（PDF）图纸的光盘一张。

6、为甲方或协助甲方开设可查阅CCS电子审图的帐户。
违约责任
由于乙方的原因耽误设计周期，每延期一天，甲方扣减设计费人民币1000元整。
2.甲、乙双方不得无故终止本设计协议，如甲方原因需终止本设计合同，应及时书面通知乙方，并在甲乙双方确认中止合同后十个工作日之内，向乙方支付补偿费，补偿费用可从甲方已付的款项中等额冲减。

其他
1、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行或双方另行协商解决；如协商无法一致时，可在项目所在地申请进行仲裁解决。

2、本合同一式十二份，各方各执四份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签订之日起生效，双方合同履行完毕并付清款项后自行失效。

业主单位名称：广州南沙旅游发展有限公司 （盖章）                                
法定代表人：                                        

委托代理人：

地址：
开户银行：                

银行帐号：
建设管理单位名称：广州南沙建设维护管理有限公司（盖章）

法定代表人：                      

委托代理人： 

地址：                                                                                       
设计人名称：（盖章） 

法定代表人：

委托代理人：

地址：
开户银行：               

银行帐号：

本合同签订日期：    年   月   日

附件1：
南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州南沙旅游发展有限公司（业主单位）
广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

承包人（受托人）： 
建设工程项目：广州市海防教育基地项目交通渡口码头工程趸船设计
建设工程地点：广州市南沙区
为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：
2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；
2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：
3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制
发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
第六条  廉洁违约责任
6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。
第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。
南沙区纪委监委举报方式：
来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；
网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；
[image: image1.png]


二维码举报：
第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。
本合同一式拾贰份，发包人执捌份，承包人执肆份，经双方签署后生效。
本合同签订日期为：2022 年    月    日。

	发包人（公章）：广州南沙旅游发展有限公司
法定代表人/授权代理人

（签字/签章）：

或党委书记/纪委书记

（签字/签章）
	发包人（公章）：广州南沙建设维护管理有限公司
法定代表人/授权代理人

（签字/签章）：

或党委书记/纪委书记

（签字/签章）

	承包人（公章）：

法定代表人/授权代理人

（签字/签章）：

或党委书记/纪委书记

（签字/签章）


附件2：

广州市海防教育基地项目交通渡口码头工程

趸船设计任务书
一、项目概况

    本工程位于天后宫（大角山）及上、下横档岛，年设计通过人流量为36万人次/年。其中天后宫（大角山）码头位于南沙大角山附近，上、下横档岛码头分别位于狮子洋上、下横档岛。三个码头的总平面布置方案均采用浮码头布置形式。浮码头采用趸船+引桥的布置形式，趸船和引桥呈T型布置。
二、环境条件

环境特征：亚热带季风性海洋气候，多盐雾、潮湿、高温。
环境温度：-10℃~45℃
24小时平均温度：≤40℃
环境湿度：日平均值≤95%，月平均值≤90%
海拔高度：≤1000米
地震烈度：抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值0.10g，设计地震分组第一组。

年平均雷暴日：≤100天
最大风速：60m/s

最大流速：1.5m/s
海区波高：2.5m

三、设计任务

1、外观设计
长度：53m     宽度：10m      靠船簇桩间距：42m（暂定），簇桩基桩间距：2.5m，簇桩距趸船边距离：4.25m。

设计单位须提供无上盖和上盖一层两个对比方案，在方案中须对抗风压稳定性、经济测算等进行对比，并提出推荐方案。外观形式尽量新颖，可采用海防教育的相关元素，达到吸引游客的效果，并据此出具方案效果图。外型庄重、美观，船的外观造型与船身色彩应协调，船的各排放性能应满足环保的相关要求。
2、电气系统要求
上/下横档岛码头：趸船后沿设置8m太阳能路灯，配置×150W LED灯具，共3座，间距约20m；趸船两端的路灯上各设置1套无线智能高速球（带云台）。
天后宫（大角山）码头：趸船后沿设置8m钢杆投光灯，配置1×150W LED灯具，共3座，间距约20m，路灯之间预留穿缆套管；趸船前沿设置船舶岸电箱，功率为120kW，并预留岸电箱到后沿的线缆套管；趸船两端的路灯上各设置1套智能高速球（带云台），趸船后沿预留弱电穿线套管。

设置备用发电机，以防岸电不能及时供应电源时，能随时启用备用电源。

需对趸船上的电气设备的防护等级进行说明。
3、给排水、消防、环保要求
趸船上消火栓和前沿水电桩供水。

设置不锈钢消防箱，内设SNW65消火栓、19mm水枪、25m水带、消防按钮，间距不大于28m，保证浮桥区域内任何一点起火时均有至少两只水枪能同时灭火。

设置水电桩向靠泊游艇供水，每个水电桩设2个供水龙头，每个龙头单独计量。给水管采用不锈钢给水管，管径DN100~DN20，卡压式连接。在趸船与引桥相接处设置不锈钢金属软管。

趸船上配备灭火器，每个灭火器箱配置两具灭火器。灭火器箱需固定在趸船上，安装要求能抗风、防腐等。按规范配置消防水桶、太平斧、沙箱等。

本船设1 台固定式潜水泵和1台移动式潜水泵用于抽排舱底水，潜水泵由岸电或者发电机供电。

根据环评要求在趸船上配置垃圾桶。
4、结构及附属设施及要求

（1）结构设计具有足够的强度、刚度、稳定性。满足码头设计要求的的抗风、抗倾覆要求。
（2）趸船四周围设横向护舷，前沿设靠船竖向护舷，竖向护舷吸能量35kj，趸船单位根据自身设计情况选择护舷后反馈码头设计。
（3）趸船四周设不锈钢栏杆，前沿和钢引桥搭接位置为铁链式活动栏杆。

（4）负责锚链、锚块、抛锚方式的设计。趸船配套设施必须合理考虑防台设计。未尽之处，按现行国家、行业标准执行。

（5）趸船的舱室适当考虑压载，增加趸船的稳定性。

（6）本船甲板、船底、船侧采用纵骨架式结构。规范满足：       中国船级社《内河船舶入级规则》（2018）；

中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）（2019修改通报）；
中国船级社《材料与焊接规范》（2018）（2019修改通报）（2020修改通报）；
中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；
全船电气设备的安装，除满足特殊要求外，均按《船舶电气设备安装工艺（CB/T3909-2007）实施；
电缆敷设应根据《船舶电缆敷设工艺》(CB/T 3908 2007）实施；
电气设备的防护等级应满足“CCS”的要求；
以及其他适用的现行规范。

（7）趸船前沿设150kN系船柱4个，距离趸船两端各1m，中间间距17m。

（8）每个空舱设人孔盖。每个空舱设有 B350 钢质直梯。每个空舱均设有 1 个 DN50 空气管头，用于各舱透气。每个空舱均设有 1 个测深管头和测深管，可对各舱舱底水液位测量，并设置水位报警系统。

（9）防腐：本船主船体外表面和压载舱内表面采用环氧型油漆， 水线以下以及船底的外层涂料采用不含有机锡化物的防污漆，提供的防污漆的证书或说明应能证明防污漆不含有机锡化物。钢材除锈和涂装按 CB/T3513—93 要求进行。涂装工作将按照认可的工艺和说明书进行。油漆商在准备阶段和施工阶段都将提供技术指导和担保。涂装将按油漆供应商的技术说明书进行无气喷涂或刷涂。
5、工作风速

说明趸船的工作风速和非工作风速。趸船应按照就地防台的标准进行设计。

6、需进行防雷设计，安全设计，验算趸船的安全性。

7、说明趸船的最大允许上下游客及候船的人数，完成趸船候船区域平面布置。

8、须有疏散及相关疏散标识设计。

9、本船干舷满足《船舶法定检验技术规则》的要求。

10、趸船满足的船型要求

趸船须最低满足以下船型要求：

	船舶
	总长L（m）
	型宽B（m）
	型深H（m）
	满载吃水T（m）

	客船A
	36.8
	9.00
	3.10
	1.80

	客船B
	24.66
	5.03
	2.00
	0.85


11、趸船甲板需与所靠船舶甲板平齐，以便游客安全上下船。趸船需配备救生圈、救生衣等救生设备。

12、时间要求：设计须在具备出图条件后5天内完成出图。

四、其他服务

1.负责设计图纸并通过船检部门的审查，按时提供设计方案、送审图纸。
2.设计单位总共提供拾套经船检审批后的图纸，其中柒套供船东存档，经审查批准图纸相符的图纸（包含PDF图纸）二套供工厂施工，一套给船东监造人员。
3.本项目在施工过程中，设计单位应就设计图纸向船厂进行详细技术交底，协助解决施工中出现的具体技术问题。
4.施工期间需要设计单位技术人员到建造厂解决施工出现的问题时，派专业技术人员到现场协助解决。
5.趸船建造完成后，由船厂和船东提供修改资料给设计单位（如有），设计单位向船东提供四套完工图纸。同时提供包括修改过的图纸在内的全部电子版（PDF）图纸的光盘一张。

6.为船东或协助船东开设可查阅CCS电子审图的帐户。

7.必须做好与水工设计单位做好相互配合。
